

閲覧用

競争入札結果書
(契約概要調書)

入札 年月日	令和7年6月11日(水)
所管課名	土木課

整理番号等		件名	普通河川緊急対策事業 普通河川荻原川河川改修（その２）工事		
河川第３号			実施場所 瑞浪市 釜戸町 地内		
実施期日		契約の日 から 令和 8年 3月27日 まで			
予 定 価 格 （入札書比較価格）		81,818,000円 74,380,000円）		競 争 入 札 （契約）の種類	指名競争入札
指名人 番 号	商 号 又 は 名 称	第 1 回 目 入札金額（円）	第 2 回 目 入札金額（円）		
				（契約金額：円）	
1	板垣建設株式会社瑞浪支店	辞退			
2	株式会社柴田土木	72,730,000			
3	肥田建設株式会社	72,900,000			
4	株式会社西尾建設	72,450,000			
5	瑞明建設有限公司	72,450,000			
6	木村建材株式会社	72,000,000		落札 契約額 79,200,000円	
7	株式会社吉川工務店 瑞浪営業所	辞退			
8	株式会社今井土木	72,680,000			
契約の概要（契約の相手方の商号又は名称及び所在地、契約の概要） 木村建材株式会社 岐阜県瑞浪市小田町２１９９－１ 代表取締役 木村 宏 道路、河川工事 施工延長 L＝170m 排水構築物工 橋梁工 N＝1式 排水構築物工 橋梁工 N＝1式 排水構築物工 橋梁工 N＝1式 構築工 橋梁物撤去工 A＝81m² 収設工 工事用道路工 N＝1式 収設工 土留工 N＝1式 収設工 仮水路工 N＝1式 収設工 交通管理工 N＝1式 舗装工事 施工延長 L＝17m 排水構築物工 排水工 N＝1式 舗装工 擁壁・擁管本体工 N＝1式 構築物撤去工 N＝1式 仮設工 工事用道路 N＝1式 仮設工 土留・仮設切工 N＝1式 水障工 N＝1式					

上記の金額は、入札書に記載された金額で、落札価格は、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。