
緊急遮断弁関連

機械設備　数量計算書

釜戸１号送水ポンプ場他13施設テレメータ装置等更新工事



労務集計

 機械設備据付工  普通作業員  設備機械工 配管工

NO.1 2.57 0.29

NO.2 12.12

NO.8 0.16 1.45

NO.9 3.08

計 2.57 0.45 1.45 15.20

設計数量 2 1 1 15

据付工 試験工



機器等据付工 NO.1

分類

（類）
機械設備
据付工

普通
作業員

設備
機械工

配管工

緊急遮断弁 緊急遮断式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁

φ300×0.2kW

労務別人工数 2.57 0.29

1台当り
据付工

据付労務

2 210 0.210 2 4.8 Ｘ^ 0.776 1.43 2.57 0.29

機器名称 規格・形状・寸法 数量
重　量
（kg）

1台当り
質量
（t）

歩掛り
Ｘ：1台当り質量

*



小配管据付工 NO.2

屋内
屋内

(既設)
屋外 埋設

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

屋内
屋内

(既設)
屋外 埋設

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

15 0.13 0.17 0.10 0.06 15 0.11 0.14 0.08 0.06
20 0.16 0.21 0.12 0.07 20 0.14 0.18 0.11 0.07
25 0.19 0.25 0.15 0.09 25 0.16 0.21 0.12 0.09
32 0.23 0.30 0.18 0.11 32 0.19 0.25 0.15 0.11
40 0.27 0.35 0.21 0.12 40 0.23 0.30 0.18 0.12
50 0.33 0.43 0.26 0.15 50 0.27 0.35 0.21 0.15
65 0.41 0.53 0.32 0.19 65 0.34 0.44 0.27 0.19
80 0.49 0.64 0.39 0.21 80 0.41 0.53 0.32 0.21
100 0.60 0.78 0.48 0.27 100 0.50 0.65 0.40 0.22
125 0.74 0.96 0.59 0.32 125 0.61 0.79 0.48 0.26
150 0.88 1.14 0.70 0.40 150 0.73 0.95 0.58 0.34
200 1.16 1.51 0.92 0.57 200 0.95 1.24 0.76 0.48
250 1.44 1.87 1.15 0.77 250 1.18 1.53 0.94 0.64
300 1.72 2.24 1.37 0.93 300 1.41 1.83 1.12 0.77
350 1.99 2.59 1.61 1.11 350 1.63 2.12 1.30 0.91
計 計

屋内
屋内

(既設)
屋外 埋設

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

屋内
屋内

(既設)
屋外

通気
排水

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

15 0.17 0.22 0.13 0.07 13 0.08 0.10 0.06 0.11
20 0.20 0.26 0.16 0.09 20 0.09 0.12 0.07 0.11
25 0.24 0.31 0.19 0.11 25 0.11 0.14 0.08 0.11
32 0.29 0.38 0.23 0.12 30 0.13 0.17 0.10 0.11
40 0.35 0.46 0.28 0.15 40 0.15 0.20 0.12 0.11
50 0.42 0.55 0.33 0.19 50 0.18 0.23 0.14 0.15
65 0.53 0.69 0.42 0.21 65 0.22 0.29 0.17 0.19
80 0.63 0.82 0.50 0.24 75 0.26 0.34 0.20 0.22
100 0.78 1.01 0.62 0.35 100 0.32 0.42 0.25 0.28
125 0.96 1.25 0.76 0.45 125 0.39 0.51 0.31 0.34
150 1.14 1.48 0.91 0.54 150 0.46 0.60 0.36 0.41
200 1.50 1.95 1.20 0.75 200 - - - 0.53
250 1.86 2.42 1.48 1.00 250 - - - 0.66
300 4.20 2.22 2.89 12.12 1.77 1.27 300 - - - 0.79
350 2.58 3.35 2.20 1.50
計 12.12 計

屋内(既設)配管
配管工

屋内(既設)配管
配管工

屋内(既設)配管
配管工 配管工

塩化ビニル管

配管工
埋設配管

口径
（mm）

配管据付数量
屋内配管 屋外配管

屋内(既設)配管
配管工

既設屋内配管

配管用，水道用鋼管

ライニング鋼管

配管工 配管工

ステンレス鋼鋼管 塩化ビニル管

口径
（mm）

配管据付数量
屋内配管 屋外配管

12.12合計

12.12ステンレス鋼鋼管

屋外配管 小計通気・排水配管埋設配管屋内配管

12.12

配管工
通気・排水

配管工 配管工 配管工

配管用（白・黒），水道用鋼管 ライニング鋼管

口径
（mm）

配管据付数量
屋内配管 屋外配管 埋設配管

口径
（mm）

配管据付数量
屋内配管 屋外配管 埋設配管

配管工 配管工 配管工 配管工



小配管据付集計 NO.3

配水管 送水管

屋内

屋内(既設) 2.10 2.10 4.20

屋外

埋設

排水･通気

名称 計

SUS 300A(配管) m



NO.4

名称 材質 ﾌﾗﾝｼﾞ規格 口径 形状 配水管 送水管

2F短管 SUS 水協7.5K 300A 569L 1 1 2 本

3FT字管 SUS 水協7.5K 300A×80A 460L×300H 1 1 2 本

伸縮継手 SUS 水協7.5K 300A 250L 1 1 2 本

計

小配管材料集計



NO.5

名称 材質 ﾌﾗﾝｼﾞ規格 口径 形状 配水管 送水管

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD 水協7.5K φ300 400L 2 2 4 個

急速空気弁 FCD 水協7.5K φ75 1 1 2 個

ﾎﾞｰﾙ式補修弁 FCD 水協7.5K φ75 150H 1 1 2 個

弁類集計

計



小配管据付工計算書 NO.6

管名称： 配水管

実測 補完

自 至 材質 数量 率

0.978 + 1.122

配管

2.10屋内(既設)

屋内(既設)

屋内(既設)

屋内(既設)

屋内(既設)

排水･通気

屋外

屋内

埋設

埋設

屋内

屋外

排水･通気

屋内

埋設

配管区間

口径

排水･通気

埋設

屋内

屋外

施工界 施工界 SUS 300 A (配管) 1.0

屋内

屋外

埋設

排水･通気

2.1

設計

数量
計算

排水･通気

屋外

配管場所

m



小配管据付工計算書 NO.7

管名称： 送水管

実測 補完

自 至 材質 数量 率

0.978 + 1.122

屋内

屋外

排水･通気

屋内(既設)

埋設

屋内(既設)

屋外

埋設

屋内

排水･通気

排水･通気

屋内

埋設

屋外

屋外

屋内(既設)

屋内

埋設

屋内(既設)

排水･通気

A

屋内(既設)

排水･通気

2.12.10

埋設

1.0(配管)

屋内

屋外

m

配管場所 計算
設計

口径 数量

配管区間

施工界 施工界 SUS

配管

300



Ｍ

A

配水管

ソフトシール仕切弁 7.5K FCD

伸縮継手 7.5K SUS304

3

3

3

3

3

3

配水緊急遮断弁

φ300×0.2kW

急速空気弁（ﾎﾞｰﾙ式補修弁付）

φ75

400

569

SUS
300
A 9
78

250

460SUS
300
A 1
122

400

送水管

3400

Ｍ

A

3

3

3

3

3

3

送水緊急遮断弁

φ300×0.2kW

急速空気弁（ﾎﾞｰﾙ式補修弁付）

φ75

400

569

SUS
300
A 9
78

250

460SUS
300
A 1
122

400

3400



機器等据付工(再利用・撤去) NO.8

分類

（類）
機械設備
据付工

普通
作業員

設備
機械工

緊急遮断弁 ｳｴｲﾄ式緊急遮断弁

φ300 × 0.4

労務別人工数

据付労務

撤去工

撤去

0.16 1.45

0.776 4.04 0.16 1.45

機器名称 規格・形状・寸法 数量
重　量
（kg）

総重量
（t）

歩掛り
Ｘ：総重量

据付工

2 400 0.800 2 4.8 * Ｘ^



小配管据付工（撤去） NO.9

屋内
屋内

(既設)
屋外 埋設

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

屋内
屋内

(既設)
屋外 埋設

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

15 0.13 0.17 0.10 0.06 15 0.11 0.14 0.08 0.06

20 0.16 0.21 0.12 0.07 20 0.14 0.18 0.11 0.07

25 0.19 0.25 0.15 0.09 25 0.16 0.21 0.12 0.09

32 0.23 0.30 0.18 0.11 32 0.19 0.25 0.15 0.11

40 0.27 0.35 0.21 0.12 40 0.23 0.30 0.18 0.12

50 0.33 0.43 0.26 0.15 50 0.27 0.35 0.21 0.15

65 0.41 0.53 0.32 0.19 65 0.34 0.44 0.27 0.19

80 0.49 0.64 0.39 0.21 80 0.41 0.53 0.32 0.21

100 0.60 0.78 0.48 0.27 100 0.50 0.65 0.40 0.22

125 0.74 0.96 0.59 0.32 125 0.61 0.79 0.48 0.26

150 0.88 1.14 0.70 0.40 150 0.73 0.95 0.58 0.34

200 1.16 1.51 0.92 0.57 200 0.95 1.24 0.76 0.48

250 1.44 1.87 1.15 0.77 250 1.18 1.53 0.94 0.64

300 1.72 2.24 1.37 0.93 300 4.20 1.41 1.83 7.70 1.12 0.77

350 1.99 2.59 1.61 1.11 350 1.63 2.12 1.30 0.91

計 計 7.70

屋内
屋内

(既設)
屋外 埋設

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

屋内
屋内

(既設)
屋外

通気
排水

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

歩掛り
（人
/m）

人工
（人）

15 0.17 0.22 0.13 0.07 13 0.08 0.10 0.06 0.11

20 0.20 0.26 0.16 0.09 20 0.09 0.12 0.07 0.11

25 0.24 0.31 0.19 0.11 25 0.11 0.14 0.08 0.11

32 0.29 0.38 0.23 0.12 30 0.13 0.17 0.10 0.11

40 0.35 0.46 0.28 0.15 40 0.15 0.20 0.12 0.11

50 0.42 0.55 0.33 0.19 50 0.18 0.23 0.14 0.15

65 0.53 0.69 0.42 0.21 65 0.22 0.29 0.17 0.19

80 0.63 0.82 0.50 0.24 75 0.26 0.34 0.20 0.22

100 0.78 1.01 0.62 0.35 100 0.32 0.42 0.25 0.28

125 0.96 1.25 0.76 0.45 125 0.39 0.51 0.31 0.34

150 1.14 1.48 0.91 0.54 150 0.46 0.60 0.36 0.41

200 1.50 1.95 1.20 0.75 200 - - - 0.53

250 1.86 2.42 1.48 1.00 250 - - - 0.66

300 2.22 2.89 1.77 1.27 300 - - - 0.79

350 2.58 3.35 2.20 1.50

計 計

× 0.4

配管用（白・黒），水道用鋼管 ライニング鋼管

口径
（mm）

配管据付数量
屋内配管 屋内(既設)配管 屋外配管 埋設配管

口径
（mm）

配管据付数量
屋内配管 屋内(既設)配管 屋外配管 埋設配管

配管工 配管工 配管工 配管工 配管工 配管工

屋外配管
ステンレス鋼鋼管

口径
（mm）

配管据付数量
屋内配管 屋内(既設)配管 屋外配管 埋設配管
配管工 配管工 配管工 配管工

通気・排水
配管工 配管工

配管工 配管工

塩化ビニル管

配管工 配管工
口径

（mm）

配管据付数量
屋内配管 屋内(既設)配管

小計

配管用，水道用鋼管

屋内配管 既設屋内配管 屋外配管 埋設配管 通気・排水配管

ライニング鋼管 7.70

ステンレス鋼鋼管

7.70

3.08

7.70

撤去工

塩化ビニル管

合計



小配管据付集計（撤去） NO.10

配水管 送水管

屋内

屋内(既設) 2.10 2.10 4.20

屋外

埋設

排水･通気

名称 計

FNP 300A(配管) m



小配管据付工計算書（撤去） NO.11

管名称： 配水管

実測 補完

自 至 材質 数量 率

0.991 + 1.109

配管区間 配管
配管場所 計算

設計

口径 数量

施工界 施工界 FNP 300 A

排水･通気

屋内(既設) 2.10 2.1 m

屋外

埋設

(配管)

屋内

1.0

排水･通気

屋内

屋内(既設)

屋外

埋設

排水･通気

屋外

埋設

屋内

屋内(既設)

屋内(既設)

屋外

埋設

屋内

屋外

埋設

排水･通気

排水･通気

屋内(既設)

屋内



小配管据付工計算書（撤去） NO.12

管名称： 送水管

実測 補完

自 至 材質 数量 率

0.991 + 1.109

配管区間 配管
配管場所 計算

設計

口径 数量

(配管)

屋内

排水･通気

埋設

1.0

屋内(既設) 2.10 2.1

施工界 施工界 FNP 300 A

m

屋外

排水･通気

屋外

埋設

屋内

屋内(既設)

屋外

埋設

排水･通気

屋内

屋内(既設)

屋内

屋内(既設)

屋外

埋設

排水･通気

排水･通気

屋外

埋設

屋内

屋内(既設)



配水管

A

送水管

送水緊急遮断弁

φ300

NCP
300
A 9
91

NCP
300
A 1
109

400

A

配水緊急遮断弁

φ300

NCP
300
A 9
91

NCP
300
A 1
109

400

（撤去） （撤去）



釜戸１号送水ポンプ場他13施設テレメータ装置等更新工事

テレメータ関連

電気設備　数量計算書



機 器 数 量

⑴　　　　　　機器 テレメータ入出力装置機能増設 中央監視装置 式 1

⑵　　　　　　機器 中央インターフェース盤・監視盤機能増設 釜戸１号送水ポンプ場 式 1

⑶　　　　　　機器 テレメータ計装盤機能増設 釜戸１号送水ポンプ場 式 1

⑷　　　　　　機器 テレメータ計装盤機能増設 釜戸2号送水ポンプ場 式 1

⑸　　　　　　機器 テレメータ計装盤機能増設 大湫配水池 式 1

⑹　　　　　　機器 テレメータ計装盤機能増設 大細送水ポンプ場 式 1

⑺　　　　　　機器 テレメータ計装盤機能増設 大久後配水池 式 1

⑻　　　　　　機器 テレメータ計装盤機能増設 北野配水池 式 1

⑼　　　　　　機器 テレメータ盤機能増設 南垣外南部減圧水槽 式 1

⑽　　　　　　機器 テレメータ盤機能増設 白倉北部減圧水槽 式 1

⑾　　　　　　機器 テレメータ盤機能増設 白倉南部減圧水槽 式 1

⑿　　　　　　機器 テレメータ盤機能増設 深沢西部減圧水槽 式 1

⒀　　　　　　機器 テレメータ計装盤機能増設 細久手送水ポンプ場 式 1

⒁　　　　　　機器 テレメータ計装盤機能増設 田高戸配水池 式 1

⒂　　　　　　機器 テレメータ計装盤機能増設 山田配水池 式 1



釜戸１号送水ポンプ場他13施設テレメータ装置等更新工事

緊急遮断弁関連

電気計装設備　数量計算書
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 4. 材料集計表------------------------------------------------------------------   4
 5. 材料内訳表------------------------------------------------------------------  10
 6. 拾い出し根拠表--------------------------------------------------------------  16

[撤去工事]
 7. 材料集計表------------------------------------------------------------------  22
 8. 材料内訳表------------------------------------------------------------------  25
 9. 拾い出し根拠表--------------------------------------------------------------  27



機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [Aグループ]

( 1) 機　器 テレメータ計装盤機能増設 式 1

( 2) 機　器 緊急遮断弁制御盤 面 1



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [Aグループ]

( 1) 低圧ケーブル 600V EM-CE 8 sq- 3 c m 189

( 2) 低圧ケーブル 600V EM-CE 5.5 sq- 2 c m 7

( 3) 低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 2 c m 189

( 4) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 12 c m 7

( 5) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 10 c m 100

( 6) 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 2 c m 203

( 7) その他電線 EM-IE 3.5 sq m 189

( 8) 電線管類 HIVE 70 mm（露出） m 3

( 9) 電線管類 HIVE 54 mm（露出） m 9

(10) 電線管類 HIVE 42 mm（露出） m 12

(11) 電線管類 HIVE 36 mm（露出） m 11

(12) 電線管類 HIVE 28 mm（露出） m 24

(13) 電線管類 HIVE 22 mm（露出） m 11

(14) 電線管類 FEP 50 mm（埋込） m 54

(15) 電線管類 FEP 40 mm（埋込） m 54

(16) 電線管類 FEP 30 mm（埋込） m 54

(17) 電線管類 PE 54 mm（露出） m 21

(18) 電線管類 PE 42 mm（露出） m 21

(19) 電線管類 PE 28 mm（露出） m 21

(20) 電線管類 プルボックス（SUS-WP） 300*300*200 個 7

(21) 電線管類 ケーブル埋設シート ﾀﾞﾌﾞﾙﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽW=150 ｍ 51

(22) 複合工費 貫通 φ100×150mm 箇所 1 (*)

(23) 複合工費 貫通 φ100×200mm 箇所 1 (*)

(24) 複合工費 配管用土工 舗装有GL-600,W=600 ｍ 38.5 (*)

(25) 複合工費 配管用土工 舗装無GL-600,W=600 ｍ 11.0 (*)



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [Aグループ]

(26) 複合工費 制御盤基礎 箇所 1 (*)

(27) 複合工費 基礎撤去 箇所 1 (*)

(28) 一般労務費 電　工 （据付） 人 54

(29) 技術労務費 技術者 （据付） 人 1

(30) 技術労務費 技術者 （組合試験） 人 4



人  工  集  計  表 [Aグループ]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

据付工集計表(S-101)     1.2        3.6    

試験工集計表(T-101)     4.6    

材料集計表－1    11.984  

材料集計表－2     4.663  

材料集計表－3     6.721  

材料集計表－4    11.344  

材料集計表－5     6.798  

材料集計表－6     3.007  

(撤　去)材料集計表－1     1.184  

(撤　去)材料集計表－2     4.675  

(撤　去)材料集計表－3     0.24   

合計     1.2       54.216      4.6    

設計数量     1         54          4      

1



      山田配水池（遮断弁） (  1/  1) 据　付　工　集　計　表 [Aグループ]

技術者 電　工   歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

屋内自立形 現場操作盤3 自立形

緊急遮断弁制御盤 W700*H1900*D500 面  1  1.2  3.6  W700*H1900

計 (S-101) 1.2 3.6   

2



      山田配水池（遮断弁） (  1/  1) 試　験　工　集　計　表 [Aグループ]

技術者 電　工   歩　掛

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 備　　　考

5ﾙｰﾌﾟ  0.60*5+0.81*2 計装設備発信器類

緊急遮断弁制御盤 2負荷 面  1 =4.6  4.6 運転操作設備

計 (T-101) 4.6    

3



 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [Aグループ]

600V EM-CE 600V EM-CE 600V EM-CE EM-CEE EM-CEE

8 sq 5.5 sq 2 sq 1.25 sq 1.25 sq

      内訳区分 3 c 2 c 2 c 12 c 10 c

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 1)    2.6    70.6   99.0    3.7     2.9     2.6    70.6   99.0    3.7     2.9     5.0    36.5   49.5 

合計値　 (A)    2.6    70.6   99.0    3.7     2.9     2.6    70.6   99.0    3.7     2.9     5.0    36.5   49.5 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    2.86    77.66  108.90    4.07     3.19     2.86    77.66  108.90    4.07     3.19     5.50    40.15   54.45

設計数量 (D)=Σ(C) 189.42 ----> 189 7.26 ----> 7 189.42 ----> 189 7.26 ----> 7 100.10 ----> 100

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.023 0.034 0.029 0.026 0.016 0.025 0.021 0.018 0.013 0.020 0.017 0.015 0.034 0.051 0.043 0.038 0.029 0.044 0.037 0.033

電工量      (C)×(E) 0.065  2.252 2.831 0.065  0.066  0.037  1.320 1.633 0.138  0.137  0.159  1.485 1.796

C- 1 / 5 (K= 1.0) 電工量小計＝ 11.984

4



 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [Aグループ]

EM-CEE-S EM-IE    

1.25 sq 3.5 sq    

      内訳区分 2 c     

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 2)   10.0    76.4   99.0    2.6    70.6   99.0             

合計値　 (A)   10.0    76.4   99.0    2.6    70.6   99.0             

補完率　 (B) 1.1 1.1 n n n

(C)=(A)×(B)   11.00    84.04  108.90    2.86    77.66  108.90             

設計数量 (D)=Σ(C) 203.94 ----> 203 189.42 ----> 189    

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.012 0.018 0.015 0.013 0.008 0.013 0.011 0.009             

電工量      (C)×(E) 0.132  1.260 1.415 0.022  0.854 0.980             

C- 2 / 5 (K= 1.0) 電工量小計＝ 4.663

5



 材　　料　　集　　計　　表　-  3 [Aグループ]

HIVE HIVE HIVE HIVE HIVE

70 mm 54 mm 42 mm 36 mm 28 mm

      内訳区分      

露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

CHK ( 1- 2)    3.0       8.9      11.8            

CHK ( 1- 3)               10.8      22.5    

合計値　 (A)    3.0       8.9      11.8      10.8      22.5    

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    3.30       9.79      12.98      11.88      24.75    

設計数量 (D)=(C)    3         9        12        11        24      

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.19 0.16   0.15 0.13   0.12 0.10   0.10 0.086   0.076 0.064   

電工量      (C)×(E) 0.627    1.468    1.557    1.188    1.881    

C- 3 / 5 (K= 1.0) 電工量小計＝ 6.721
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 材　　料　　集　　計　　表　-  4 [Aグループ]

HIVE FEP FEP FEP PE

22 mm 50 mm 40 mm 30 mm 54 mm

      内訳区分      

露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

CHK ( 1- 3)   10.8       49.5      49.5           

CHK ( 1- 4)                49.5     19.5    

合計値　 (A)   10.8       49.5      49.5      49.5     19.5    

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   11.88       54.45      54.45      54.45     21.45    

設計数量 (D)=(C)   11         54        54        54       21      

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.064 0.054   0.035 0.035   0.031 0.031   0.026 0.026   0.26 0.22   

電工量      (C)×(E) 0.760     1.905    1.687    1.415   5.577    

C- 4 / 5 (K= 1.0) 電工量小計＝ 11.344
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 材　　料　　集　　計　　表　-  5 [Aグループ]

PE PE    

42 mm 28 mm    

      内訳区分      

露出 埋込 露出 埋込

CHK ( 1- 4)   19.2      19.5                

合計値　 (A)   19.2      19.5                

補完率　 (B) 1.1 1.1 n n n

(C)=(A)×(B)   21.12      21.45                

設計数量 (D)=(C)   21        21                  

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.20 0.17   0.12 0.10               

電工量      (C)×(E) 4.224    2.574                

C- 5 / 5 (K= 1.0) 電工量小計＝ 6.798
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 材　　料　　集　　計　　表　-  6 [Aグループ]

電線管類 電線管類 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費

プルボックス ケーブル

（SUS-WP） 埋設シート 貫通 貫通 配管用土工 配管用土工 制御盤基礎 基礎撤去

内訳書番号 ﾀﾞﾌﾞﾙﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 舗装有 舗装無

300*300*200 W=150 φ100×150mm φ100×200mm GL-600,W=600 GL-600,W=600

個 ｍ 箇所 箇所 ｍ ｍ 箇所 箇所

ZHK ( 1- 1)       7             49.5            1              1             38.5           11.0            1        

ZHK ( 2- 1)       1        

合計値   (A)       7             49.5            1              1             38.5           11.0            1              1        

補完率   (B)       1.05     

(C)=(A)×(B)       7             51.975          1              1             38.5           11.0            1              1        

設計数量 (D)=(C)       7             51              1              1             38.5           11.0            1              1        

電工 使用工量 (E)=(E0)×K       0.40           0.004    

工    量 (C)×(E)       2.80           0.207    

Z- 1 / 1 (K= 1.0) 電工量小計=3.007
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      山田配水池（遮断弁）  材　　料　　内　　訳　　表   

600V EM-CE 600V EM-CE 600V EM-CE EM-CEE EM-CEE

8 sq 5.5 sq 2 sq 1.25 sq 1.25 sq

配線区間 3 c 2 c 2 c 12 c 10 c

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

  1001  TK  EVB   3.7    2.9  

  1003  EVB  EV1   1.3   33.6   49.5  

  1008  EVB  EV1   1.3   33.6   49.5  

  1009  EVB  EV2   1.3   37.0   49.5  

  1011  EVB  EV2   1.3   37.0   49.5  

  1012  EVB  TK   3.7    2.9  

  1014  TK  EVB   3.7    2.9  

  1015  EV1  EVB   1.3   33.6   49.5  

( 1/4) CHK ( 1- 1) 2.6 70.6 99.0 3.7 2.9 2.6 70.6 99.0 3.7 2.9 5.0 36.5 49.5
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      山田配水池（遮断弁）  材　　料　　内　　訳　　表   

EM-CEE-S EM-IE HIVE HIVE HIVE

1.25 sq 3.5 sq 70 mm 54 mm 42 mm

配線区間 2 c     

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

  1002  TK  EVB   1.5  

  1005  EVB  EV1   8.9  

  1007  EVB  EV1   1.3   33.6   49.5  

  1010  EVB  EV2   1.3   37.0   49.5  

  1012  EVB  TK   1.5  

  1013  EVB  TK   1.4  

  1016  EV1  EVB   8.9  

  1020  TK  EVB   3.7x2   2.9x2

  1021  TK  EVB   1.5  

  1022  EV1  EVB   1.3   33.6   49.5  

  1026  EV2  EVB   1.3   37.0   49.5  

( 2/4) CHK ( 1- 2) 10.0 76.4 99.0 2.6 70.6 99.0 3.0 8.9 11.8
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      山田配水池（遮断弁）  材　　料　　内　　訳　　表   

HIVE HIVE HIVE FEP FEP

36 mm 28 mm 22 mm 50 mm 40 mm

配線区間      

NO 自 至 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

  1001  TK  EVB   1.4  

  1004  EVB  EV1  49.5  

  1006  EVB  EV1   3.7  

  1009  EVB  EV2   7.1  

  1015  EV1  EVB   3.7  

  1018  EV1  EVB  49.5  

  1019  EV2  EVB   7.1  

  1020  TK  EVB   1.4  

  1022  EV1  EVB   3.7  

  1023  EV1  EVB   8.9  

  1026  EV2  EVB   7.1  

( 3/4) CHK ( 1- 3) 10.8 22.5 10.8 49.5 49.5
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      山田配水池（遮断弁）  材　　料　　内　　訳　　表   

FEP PE PE PE  

30 mm 54 mm 42 mm 28 mm  

配線区間      

NO 自 至 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

  1003  EVB  EV1  19.5  

  1017  EV1  EVB  19.2  

  1024  EV1  EVB  19.5  

  1025  EV1  EVB  49.5  

( 4/4) CHK ( 1- 4) 49.5 19.5 19.2 19.5
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      山田配水池（遮断弁）  材　　料　　内　　訳　　表

電線管類 同    左 複合工費 同    左 同    左 同    左 同    左

プルボックス ケーブル

NO 区分 （SUS-WP） 埋設シート 貫通 貫通 配管用土工 配管用土工 制御盤基礎

ﾀﾞﾌﾞﾙﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 舗装有 舗装無

300*300*200 W=150 φ100×150mm φ100×200mm GL-600,W=600 GL-600,W=600

個 ｍ 箇所 箇所 ｍ ｍ 箇所

 1001   配水池 7  49.5 1 1  38.5  11.0 1

( 1/1)           ZHK ( 1- 1) 7  49.5 1 1  38.5  11.0 1
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      山田配水池（遮断弁）撤去  材　　料　　内　　訳　　表

複合工費

NO 区分 基礎撤去

箇所

 2001   配水池 1

( 1/1)           ZHK ( 2- 1) 1

15



山田配水池（遮断弁） (  1/  6) 拾い出し根拠表 [Aグループ]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1001 TK EVB 600V EM-CE 5.5 sq - 2 c P&D 3.7  (1.0)+  1.4 +  0.3 + (1.0)

ﾃﾚﾒｰﾀ計装盤 緊急遮断弁制 RACK

御盤

CP 2.9  (0.3)+  1.1 + (0.3)+  0.5 +  0.7 

FEP

        CP

HIVE 28 mm 露出 1.4  (0.3)+  1.1 

埋込

  1002 TK EVB         P&D

ﾃﾚﾒｰﾀ計装盤 緊急遮断弁制 RACK

御盤

CP

FEP

        CP

HIVE 70 mm 露出 1.5  (0.3)+  0.5 +  0.7 

埋込

  1003 EVB EV1 600V EM-CE 8 sq - 3 c P&D 1.3  (1.0)+  0.3 

緊急遮断弁制 配水緊急遮断 RACK

御盤 弁

CP 33.6   0.7 +  0.5 + (0.3)+ (0.3)+  7.7 +  5.0 +  5.0 +  1.5 +  0.6 + (6.1)+  2.2 + (0.6)+  1.7 + (1.4)

FEP 49.5  11.0 + 17.7 + 16.9 +  3.9 

        CP

PE 54 mm 露出 19.5  (0.3)+  7.7 +  5.0 +  5.0 +  1.5 

埋込

  1004 EVB EV1         P&D

緊急遮断弁制 配水緊急遮断 RACK

御盤 弁

CP

FEP

        CP

FEP 50 mm 露出

埋込 49.5  11.0 + 17.7 + 16.9 +  3.9 

  1005 EVB EV1         P&D

緊急遮断弁制 配水緊急遮断 RACK

御盤 弁

CP

FEP

        CP

HIVE 54 mm 露出 8.9   0.6 + (6.1)+  2.2 

埋込
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山田配水池（遮断弁） (  2/  6) 拾い出し根拠表 [Aグループ]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1006 EVB EV1         P&D

緊急遮断弁制 配水緊急遮断 RACK

御盤 弁

CP

FEP

        CP

HIVE 36 mm 露出 3.7  (0.6)+  1.7 + (1.4)

埋込

  1007 EVB EV1 EM-IE 3.5 sq P&D 1.3  (1.0)+  0.3 

緊急遮断弁制 配水緊急遮断 RACK

御盤 弁

CP 33.6   0.7 +  0.5 + (0.3)+ (0.3)+  7.7 +  5.0 +  5.0 +  1.5 +  0.6 + (6.1)+  2.2 + (0.6)+  1.7 + (1.4)

FEP 49.5  11.0 + 17.7 + 16.9 +  3.9 

        CP

     露出

埋込

  1008 EVB EV1 600V EM-CE 2 sq - 2 c P&D 1.3  (1.0)+  0.3 

緊急遮断弁制 配水緊急遮断 RACK

御盤 弁

CP 33.6   0.7 +  0.5 + (0.3)+ (0.3)+  7.7 +  5.0 +  5.0 +  1.5 +  0.6 + (6.1)+  2.2 + (0.6)+  1.7 + (1.4)

FEP 49.5  11.0 + 17.7 + 16.9 +  3.9 

        CP

     露出

埋込

  1009 EVB EV2 600V EM-CE 8 sq - 3 c P&D 1.3  (1.0)+  0.3 

緊急遮断弁制 送水緊急遮断 RACK

御盤 弁

CP 37.0   0.7 +  0.5 + (0.3)+ (0.3)+  7.7 +  5.0 +  5.0 +  1.5 +  0.6 + (6.1)+  2.2 +  1.9 + (0.6)+  3.2 

+ (1.4)

FEP 49.5  11.0 + 17.7 + 16.9 +  3.9 

        CP

HIVE 36 mm 露出 7.1   1.9 + (0.6)+  3.2 + (1.4)

埋込
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山田配水池（遮断弁） (  3/  6) 拾い出し根拠表 [Aグループ]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1010 EVB EV2 EM-IE 3.5 sq P&D 1.3  (1.0)+  0.3 

緊急遮断弁制 送水緊急遮断 RACK

御盤 弁

CP 37.0   0.7 +  0.5 + (0.3)+ (0.3)+  7.7 +  5.0 +  5.0 +  1.5 +  0.6 + (6.1)+  2.2 +  1.9 + (0.6)+  3.2 

+ (1.4)

FEP 49.5  11.0 + 17.7 + 16.9 +  3.9 

        CP

     露出

埋込

  1011 EVB EV2 600V EM-CE 2 sq - 2 c P&D 1.3  (1.0)+  0.3 

緊急遮断弁制 送水緊急遮断 RACK

御盤 弁

CP 37.0   0.7 +  0.5 + (0.3)+ (0.3)+  7.7 +  5.0 +  5.0 +  1.5 +  0.6 + (6.1)+  2.2 +  1.9 + (0.6)+  3.2 

+ (1.4)

FEP 49.5  11.0 + 17.7 + 16.9 +  3.9 

        CP

     露出

埋込

  1012 EVB TK EM-CEE 1.25 sq - 12 c P&D 3.7  (1.0)+  0.3 +  1.4 + (1.0)

緊急遮断弁制 ﾃﾚﾒｰﾀ計装盤 RACK

御盤

CP 2.9   0.7 +  0.5 + (0.3)+  1.1 + (0.3)

FEP

        CP

HIVE 70 mm 露出 1.5   0.7 +  0.5 + (0.3)

埋込

  1013 EVB TK         P&D

緊急遮断弁制 ﾃﾚﾒｰﾀ計装盤 RACK

御盤

CP

FEP

        CP

HIVE 42 mm 露出 1.4   1.1 + (0.3)

埋込
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山田配水池（遮断弁） (  4/  6) 拾い出し根拠表 [Aグループ]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1014 TK EVB EM-CEE 1.25 sq - 10 c P&D 3.7  (1.0)+  1.4 +  0.3 + (1.0)

ﾃﾚﾒｰﾀ計装盤 緊急遮断弁制 RACK

御盤

CP 2.9  (0.3)+  1.1 + (0.3)+  0.5 +  0.7 

FEP

        CP

     露出

埋込

  1015 EV1 EVB EM-CEE 1.25 sq - 10 c P&D 1.3   0.3 + (1.0)

配水緊急遮断 緊急遮断弁制 RACK

弁 御盤

CP 33.6  (1.4)+  1.7 + (0.6)+  2.2 + (6.1)+  0.6 +  1.5 +  5.0 +  5.0 +  7.7 + (0.3)+ (0.3)+  0.5 +  0.7 

FEP 49.5   3.9 + 16.9 + 17.7 + 11.0 

HIVE 28 mm 露出 3.7  (1.4)+  1.7 + (0.6)

埋込

  1016 EV1 EVB         P&D

配水緊急遮断 緊急遮断弁制 RACK

弁 御盤

CP

FEP

        CP

HIVE 42 mm 露出 8.9   2.2 + (6.1)+  0.6 

埋込

  1017 EV1 EVB         P&D

配水緊急遮断 緊急遮断弁制 RACK

弁 御盤

CP

FEP

        CP

PE 42 mm 露出 19.2   1.5 +  5.0 +  5.0 +  7.7 

埋込

  1018 EV1 EVB         P&D

配水緊急遮断 緊急遮断弁制 RACK

弁 御盤

CP

FEP

        CP

FEP 40 mm 露出

埋込 49.5   3.9 + 16.9 + 17.7 + 11.0 
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山田配水池（遮断弁） (  5/  6) 拾い出し根拠表 [Aグループ]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1019 EV2 EVB EM-CEE 1.25 sq - 10 c P&D

送水緊急遮断 緊急遮断弁制 RACK

弁 御盤

CP

FEP

        CP

HIVE 28 mm 露出 7.1  (1.4)+  3.2 + (0.6)+  1.9 

埋込

  1020 TK EVB EM-CEE-S 1.25 sq - 2 c x 2 P&D 3.7  (1.0)+  1.4 +  0.3 + (1.0)

ﾃﾚﾒｰﾀ計装盤 緊急遮断弁制 RACK

御盤

CP 2.9  (0.3)+  1.1 + (0.3)+  0.5 +  0.7 

FEP

HIVE 28 mm 露出 1.4  (0.3)+  1.1 

埋込

  1021 TK EVB         P&D

ﾃﾚﾒｰﾀ計装盤 緊急遮断弁制 RACK

御盤

CP

FEP

        CP

HIVE 42 mm 露出 1.5  (0.3)+  0.5 +  0.7 

埋込

  1022 EV1 EVB EM-CEE-S 1.25 sq - 2 c P&D 1.3   0.3 + (1.0)

配水緊急遮断 緊急遮断弁制 RACK

弁 御盤

CP 33.6  (1.4)+  1.7 + (0.6)+  2.2 + (6.1)+  0.6 +  1.5 +  5.0 +  5.0 +  7.7 + (0.3)+ (0.3)+  0.5 +  0.7 

FEP 49.5   3.9 + 16.9 + 17.7 + 11.0 

        CP

HIVE 22 mm 露出 3.7  (1.4)+  1.7 + (0.6)

埋込

  1023 EV1 EVB         P&D

配水緊急遮断 緊急遮断弁制 RACK

弁 御盤

CP

FEP

        CP

HIVE 28 mm 露出 8.9   2.2 + (6.1)+  0.6 

埋込
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山田配水池（遮断弁） (  6/  6) 拾い出し根拠表 [Aグループ]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1024 EV1 EVB         P&D

配水緊急遮断 緊急遮断弁制 RACK

弁 御盤

CP

FEP

        CP

PE 28 mm 露出 19.5   1.5 +  5.0 +  5.0 +  7.7 + (0.3)

埋込

  1025 EV1 EVB         P&D

配水緊急遮断 緊急遮断弁制 RACK

弁 御盤

CP

FEP

        CP

FEP 30 mm 露出

埋込 49.5   3.9 + 16.9 + 17.7 + 11.0 

  1026 EV2 EVB EM-CEE-S 1.25 sq - 2 c P&D 1.3   0.3 + (1.0)

送水緊急遮断 緊急遮断弁制 RACK

弁 御盤

CP 37.0  (1.4)+  3.2 + (0.6)+  1.9 +  2.2 + (6.1)+  0.6 +  1.5 +  5.0 +  5.0 +  7.7 + (0.3)+ (0.3)+  0.5 

+  0.7 

FEP 49.5   3.9 + 16.9 + 17.7 + 11.0 

        CP

HIVE 22 mm 露出 7.1  (1.4)+  3.2 + (0.6)+  1.9 

埋込
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配水池

PB3

PB2

電気室

HH

HH

HH

HH

PB6

PB4

PB5

1.
5

(0.3)

5.
0

3.
9

16.9

1
7
.
7

11.0
5.0

7.7 (0.3)

配管用土工（舗装無）GL-600 W=600
ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ W=150 ﾀﾞﾌﾞﾙ

L=11.0m
L=11.0m

As

配線用土工事 1

電気設備１



0
.
5

0.3

（1.0）

電気設備２

電気室 薬注室

UPS

EVB

TK

配水池へ

PB6

PB7

貫通
φ100×150mm

制御盤基礎
1000×1000×150H

記号

TK

仕　様名　称

テレメータ計装盤

備　考

機能増設

EVB 緊急遮断弁制御盤 新設

屋内鋼板製自立形

PB1～7 新設プルボックス SUS300×300×200WP

EV1 配水緊急遮断弁 更新1φ100V0.2kW 緊急遮断式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁

EV2 送水緊急遮断弁 更新1φ100V0.2kW 緊急遮断式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁

屋内鋼板製自立形

UPS 無停電電源装置 既設1kVA

HH 既設ハンドホール

0.7

（0.3）
1.1（0.3）

1
.
4

（1.0）



電気設備３

PB2

Ｍ Ｍ

EV2 EV1

貫通
φ100×200mm

PB1

0.6

6
.
1

0
.
6



電気設備４

送水管

排水管

配水管

床排水管

Ａ

Ａ

Ｍ

Ｍ

配管室

EV1

EV2

PB1
2.2 （6.1）

（0.6）

1.9
（0.6）

1
.
7

3
.
2

（1.4）

（1.4）



電気設備５

HI(36)

用　途
電線管

自 至 ケーブル・電線 配線ルート 備　考
屋外露出 地中屋内露出

緊急遮断弁制御盤　電源,アース TK EVB EM-CE5.5sq×2C,EM-IE3.5sq TK→ﾋﾟｯﾄ→PB7→EVB

緊急遮断弁制御盤　信号 EVB TK EM-CEE1.25sq×12C EVB→PB7→ﾋﾟｯﾄ→TK

配水緊急遮断弁　電源,アース EVB EV1 EM-CE8sq×3C,EM-IE3.5sq

送水緊急遮断弁　電源,アース EVB EV2 EM-CE8sq×3C,EM-IE3.5sq

EVB→PB7～5→HH→PB4～1→EV1

EVB→PB7～5→HH→PB4～1→EV2

緊急遮断弁制御盤　制御信号 TK EVB EM-CEE1.25sq×10C

配水緊急遮断弁　信号

配水緊急遮断弁　開度発信器電源 EVB EV1 EM-CE2sq×2C

送水緊急遮断弁　開度発信器電源 EVB EV2 EM-CE2sq×2C

EV1 EVB EM-CEE1.25sq×10C

送水緊急遮断弁　信号 EV2 EVB EM-CEE1.25sq×10C

配水・送水流量信号 TK EVB EM-CEES1.25sq×2C×2

配水緊急遮断弁　開度信号 EV1 EVB EM-CEES1.25sq×2C

送水緊急遮断弁　開度信号 EV2 EVB EM-CEES1.25sq×2C

HI(36)

HI(70)

HI(28)

HI(54) FEP(50)PE(54)

HI(70)

HI(42)

HI(42)
HI(28)

HI(28)
FEP(40)PE(42)

HI(28)

HI(42)
HI(28)

HI(22)

HI(22)
FEP(30)PE(28)

EVB→PB7～5→HH→PB4～1→EV1

EVB→PB7～5→HH→PB4～1→EV2

TK→ﾋﾟｯﾄ→PB7→EVB

EV1→PB1～4→HH→PB5～7→EVB

EV2→PB1～4→HH→PB5～7→EVB

TK→ﾋﾟｯﾄ→PB7→EVB

EV1→PB1～4→HH→PB5～7→EVB

EV2→PB1～4→HH→PB5～7→EVB



 複合工計算書 

組
数

１箇所当り

特殊作業員

0.32 人

機械はつり
貫通
φ100×150mm

150

φ
1
0
0



 複合工計算書 

組
数

１箇所当り

特殊作業員

0.42 人

機械はつり
貫通
φ100×200mm

200

φ
1
0
0



配管用土工（舗装無）

 複合工計算書 

1m当り組
数

30.42 m

＝0.42

0.60×0.70×1.00

機械掘削

＝0.12

機械埋戻(砂)

0.60×0.20×1.00

0.12 3m

機械埋戻(流用土)

0.60×0.50×1.00

0.30 m3

＝0.30

W600,GL-600

掘削

砂

▽GL

掘削 埋戻

流用土

600

土
被
り

6
0
0

5
0
0

2
0
0

7
0
0

残土処分

0.42-0.30

＝0.12

0.12 3m



＝0.87

1.00×4×0.15

0.12 m3

18-8-25BB

1.00×1.00×0.15

＝0.12

無筋コンクリート

0.87 m2 0.82 m2

1.00×1.00-0.60×0.30

＝0.82

型　枠 金コテ

 複合工計算書 

制御盤基礎 組
数

１箇所当り

＝1.00

1.00×1.00

1.00 m2

目荒し

1000

1
0
0
0

1
5
0

ピット 3
0
0

600

+(0.60+0.30)×2×0.15

-0.60×0.30×0.15



0.05 m3

Ｃo処分

 複合工計算書 

基礎撤去 組
数

１箇所当り

＝0.05

1.00×0.50×0.10

0.05 m3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊
1
0
0

1000

5
0
0



(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [Aグループ]

CVV     

2 sq     

      内訳区分 2 c     

P&D RACK CP FEP

CRK ( 2- 1)    6.0    28.0  146.6                 

合計値　 (A)    6.0    28.0  146.6                 

補完率　 (B) 1.1 n n n n

(C)=(A)×(B)    6.60    30.80  161.26                 

撤去数量 (D)=Σ(C) 198.66 ----> 198     

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.005 0.008 0.006 0.006                 

電工量      (C)×(E) 0.033  0.184 0.967                 

C- 1 / 2 (K= 0.4) 電工量小計＝ 1.184
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [Aグループ]

G G    

28 mm 22 mm    

      内訳区分      

露出 埋込 露出 埋込

CRK ( 2- 1)    8.0      10.8                

合計値　 (A)    8.0      10.8                

補完率　 (B) 1.1 1.1 n n n

(C)=(A)×(B)    8.80      11.88                

撤去数量 (D)=(C)    8        11                  

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.48 0.40   0.038 0.032               

電工量      (C)×(E) 4.224    0.451                

C- 2 / 2 (K= 0.4) 電工量小計＝ 4.675

23



(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  3 [Aグループ]

電線管類

プルボックス

（SS-WP）

内訳書番号

200*200*200

個

ZRK ( 2- 1)       2        

合計値   (A)       2        

撤去数量 (D)=(A)       2        

電工 使用工量 (E)=(E0)×K       0.12     

工    量 (A)×(E)       0.24     

Z- 1 / 1 (K= 0.4) 電工量小計=0.24
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      山田配水池（遮断弁）撤去 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   

CVV G G   

2 sq 28 mm 22 mm   

配線区間 2 c     

NO 自 至 P&D RACK CP FEP 露出 埋込 露出 埋込

R 2001  EV1  TK   3.0   12.3   73.3    3.7  

R 2002  EV1  TK   8.0  

R 2003  EV2  TK   3.0   15.7   73.3    7.1  

( 1/1) CRK ( 2- 1) 6.0 28.0 146.6 8.0 10.8
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      山田配水池（遮断弁）撤去 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表

電線管類

プルボックス

NO 区分 （SS-WP）

200*200*200

個

R2001   配水池 2

( 1/1)           ZRK ( 2- 1) 2
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山田配水池（遮断弁）撤去 (  1/  1) 拾い出し根拠表 [Aグループ]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2001 EV1 TK CVV 2 sq - 2 c P&D 3.0   2.0 + (1.0)

配水緊急遮断 ﾃﾚﾒｰﾀ計装盤 RACK

弁

CP 12.3  (1.4)+  1.7 + (0.6)+  2.2 + (5.8)+  0.6 

FEP 73.3  (5.0)+  7.4 + 16.9 + 17.7 + 11.0 + (5.0)+ 10.3 

        CP

G 22 mm 露出 3.7  (1.4)+  1.7 + (0.6)

埋込

R 2002 EV1 TK         P&D

配水緊急遮断 ﾃﾚﾒｰﾀ計装盤 RACK

弁

CP

FEP

        CP

G 28 mm 露出 8.0   2.2 + (5.8)

埋込

R 2003 EV2 TK CVV 2 sq - 2 c P&D 3.0   2.0 + (1.0)

送水緊急遮断 ﾃﾚﾒｰﾀ計装盤 RACK

弁

CP 15.7  (1.4)+  3.2 + (0.6)+  1.9 +  2.2 + (5.8)+  0.6 

FEP 73.3  (5.0)+  7.4 + 16.9 + 17.7 + 11.0 + (5.0)+ 10.3 

        CP

G 22 mm 露出 7.1  (1.4)+  3.2 + (0.6)+  1.9 

埋込
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配水池

PB2

電気室

HH

HH

HH

HH

HH

(5.0)

7.
4

0.6

16.9

1
7
.
7

11.0 (5.0)

10.3

電気設備１
（撤去）



電気設備２

電気室 薬注室

UPS
TK

配水池へ

500×1000×100H
基礎撤去

HH

記号

TK

仕　様名　称

テレメータ計装盤

備　考

既設屋内鋼板製自立形

PB1,2 撤去プルボックス SS200×200×200

EV1 配水緊急遮断弁 撤去φ300

EV2 送水緊急遮断弁 撤去

UPS 無停電電源装置 既設1kVA

HH 既設ハンドホール

φ300

（1.0）

2
.
0

（撤去）



電気設備３

EV2 EV1

PB2

PB1

5
.
8

0
.
6

（撤去）



電気設備４

送水管

排水管

配水管

床排水管
配管室

PB1

EV2

EV1

（5.8）2.2

（0.6）

1
.
7

（1.4）

（0.6）

3
.
2

（1.4）

1.9

用　途
電線管

自 至 ケーブル・電線 配線ルート 備　考
屋外露出 地中屋内露出

配水緊急遮断弁　信号 EV1 TK CVV2sq×2C EV1→PB1→PB2→HH→ﾋﾟｯﾄ→TK
既設FEP

送水緊急遮断弁　信号 EV2 TK CVV2sq×2C

G(22)

G(22)
G(28)

EV2→PB1→PB2→HH→ﾋﾟｯﾄ→TK

（撤去）


